
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI
BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZATNI I WC DLA
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) - KORYTARZE

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 156
ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Czerwiec 2022 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont korytarzy			
1.1			Wykonanie posadzki z wykładziny			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2		
			153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 + 150,7	m2	637,68	
					RAZEM	637,68
2 d.1.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			54,48	m2	54,48	
					RAZEM	54,48
3 d.1.1	ZKNR C-2 0602-02		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
4 d.1.1	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
5 d.1.1	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
7 d.1.1	ZKNR C-2 0605-02		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
			poz.1	m2	637,680	
					RAZEM	637,680
8 d.1.1	ZKNR C-2 0605-06		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2		
			poz.2	m2	54,480	
					RAZEM	54,480
9 d.1.1	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
10 d.1.1	ZKNR C-2 0610-04		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
11 d.1.1	KNNR 7 0507-04		Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			42	m	42,000	
					RAZEM	42,000
12 d.1.1	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			Wykonanie wykładziny na ścianach			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
			$(149,53) * 1,6 + (6,85 * 2 + 6,45 * 2 + 7,42 + 7,53) * 1,6 + (19,9 + 15,15 + 26,10) * 1,6$	m2	403,57	
			$-(1,6 * 5 + 1,8 * 2 + 1,9 + 1,1 * 10 + 1 * 12 + 0,9 + 1,98 + 1,5 * 2 + 1,7) * 1,6 - (1,4 * 2 + 2,08 * 1,5) * 0,9$	m2	-75,86	
			$(164,14) * 1,6 + (5,1 + 4,6 + 6,02 + 1,2 + 2,36) * 1,6 + (30,52 + 5,65) * 1,6 + 3,08 * 1,6 + 13,88 * 16$	m2	578,35	
			$-(1,6 + 1 * 25 + 2,07 + 2,5 * 2 + 4,35 * 2 + 1,6 + 1,5) * 1,6 - (1,88 * 0,65 + 1,2 * 0,9)$	m2	-75,05	
					RAZEM	831,01
14 d.1.2	KNR K-04 0305-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
15 d.1.2	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
16 d.1.2	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
18 d.1.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
19 d.1.2	ZKNR C-2 0610-04		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
20 d.1.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
21 d.1.2	KNR AT-02 2057-01		Przyklejenie narożników ochronnych	m		
			93 + 80	m	173,000	
					RAZEM	173,000
22 d.1.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			$(11,05 + 12,73 + 14,6 + 4,97 + 4,85 + 6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 39,24 * 2 + 2,9 * 2 + 31,32 * 2 + 3) * 3,7$	m2	807,414	
			$-(0,9 + 1,5 + 1,5 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 0,8 + 1,8 * 2 + 0,9 * 5 + 1,98 + 0,9 * 6 + 2,66 + 1,5 + 1,8 + 2,83 + 1,6 + 0,9 * 9 + 1,2 + 3) * 0,4$	m2	-20,148	
			-poz.13	m2	-831,010	
			$-(1,5 + 0,9 * 11 + 2,66 + 1,88 + 2,07 + 2,5 + 2,83 + 2,5 + 2,83 + 4,35 + 0,9 * 14 + 3) * 0,4$	m2	-19,448	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(4 * 2 + 6,3 * 2 + 5,1 * 2 + 2,66 + 7,42 + 6,02 + 3,9 + 2,62 + 2,99 + 6,45 * 2) * 7,41$	m2	513,587	
			$-(1,48 * 1,43 + 0,5 * 2 * 2 + 1,5 * 1,32 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 2,08 * 2,08 + 1,5 * 2 + 1,5 * 2 + 1,47 * 1,43 + 1,4 * 1,4 + 2,07 * 2,5 + 1,5 * 2,64 + 2,08 * 2,08)$	m2	-41,446	
			$153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 + 150,7 + 54,48$	m2	692,160	
					RAZEM	1 101,109
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0901-08 analogia		Wymiana odboiniec	m		
			$22,95 * 2 + 2,9 * 2 + 3,0 * 2 + 31,32 * 2 + 3,08 + 10 + 5,85 + 5,75 + 8,95$	m	153,970	
			$-(1,5 + 2,66 + 10 * 0,9 + 2,5 + 2,83 + 2,07 + 4,35 + 3 + 13 * 0,9)$	m	-39,610	
			$6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 22,95 * 2 + 16,26 * 2 + 2,9 * 2 + 3 + 31,32 * 2 + 3$	m	172,960	
			$-(1,2 + 7 * 0,9 + 3 + 1,7 + 2,83 + 1,8 + 1,5 + 1,5 + 0,9 * 11 + 1,5 + 2 + 1,8 + 1,5 * 3 + 0,9)$	m	-40,430	
					RAZEM	246,890
24 d.1.2	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.1.2	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż grzejników	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.1.2	Kalkulacja własna		Malowanie rur c.o	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.1.2	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego z wymianą łączników	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.1.2	Kalkulacja własna		Wymiana krutek wentylacyjnych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Remont klatek schodowych			
29 d.1.3	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2		
			$3,05 * 4 + 6,3 * 4 + 2,66 * 6,85 + 2,6 * 7,42$	m2	74,91	
			$1,8 * 4 * 2 + 1,5 * 2,66 + 1,65 * 2,66 + 1,73 * 2,4 + 1,8 * 4 + 1,5 * 2,66 + 4,82 + 6,17 * 2 + 1,89 * 3 + 1,26 * 3$	m2	64,73	
					RAZEM	139,64
30 d.1.3	ZKNR C-2 0608-01		Klejenie wykładzin z płytek PCW na schodach na przygotowanym podłożu2	m2		
			$2,7 * 2 * 1,9 + 2,7 * 1,9 + 2,66 * 3,6 + 3 * 3,48 + 1,23 * 4,32 + (1,44 + 2,1) / 2 * 3,78 + 1,23 * 4,32$	m2	52,724	
			$1,23 * 0,17 * 35 + 0,17 * (1,44 + 2,1) / 2 * 15$	m2	11,832	
					RAZEM	64,556
31 d.1.3	ZKNR C-2 0602-02		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2		
			poz.29 + poz.30	m2	204,196	
					RAZEM	204,196
32 d.1.3	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			4 * 4	m	16,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,000
33 d.1.3	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			poz.32	m	16,000	
					RAZEM	16,000
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłożu	m2		
			poz.31	m2	204,196	
					RAZEM	204,196
35 d.1.3	ZKNR C-2 0608-02		Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu	m2		
			poz.30	m2	64,556	
					RAZEM	64,556
36 d.1.3	ZKNR C-2 0608-02		Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu	m2		
			poz.30	m2	64,556	
					RAZEM	64,556
37 d.1.3	ZKNR C-2 0605-02		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
			poz.29	m2	139,640	
					RAZEM	139,640
38 d.1.3	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.29	m2	139,640	
					RAZEM	139,640
39 d.1.3	ZKNR C-2 0610-04		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.	m2		
			poz.29	m2	139,640	
					RAZEM	139,640
40 d.1.3	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			poz.29	kpl	139,640	
					RAZEM	139,640
41 d.1.3	Kalkulacja własna		Demontaż balustrad schodowych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.1.3	Kalkulacja własna		Montaż balustrad schodowych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.1.3	Kalkulacja własna		Montaż pochwytów schodowych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Wykonanie otworów oraz wymiana drzwi			
44 d.1.4	KNR 2-02 2010-04		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2		
			1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1	m2	8,148	
			28 * 1 * 0,6 * 2	m2	33,600	
					RAZEM	41,748
45 d.1.4	KNR 2-02 2010-04		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2		
			1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1	m2	8,148	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			28 * 1 * 0,6 * 2	m2	33,600	
					RAZEM	41,748
46 d.1.4	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.44	m2	41,748	
					RAZEM	41,748
47 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05 analogia		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			44 * 2 * 1,5	m	132,000	
					RAZEM	132,000
48 d.1.4	KNR 4-01 0329-03		Powiększenie otworu drzwiowego w ścianach z cegły	m3		
			0,9 * 0,2 * 0,3	m3	0,054	
					RAZEM	0,054
49 d.1.4	KNR 4-01 0313-02		Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,3 * 0,5 * 0,5 * 2	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
50 d.1.4	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
51 d.1.4	KNR 4-01 0313-06		Obmurowanie belek stalowych	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
52 d.1.4	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicami	szt		
			25 + 19	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
53 d.1.4	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicami	szt		
			25 + 19	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
54 d.1.4	Kalkulacja własna		Obróbka ścian po wymianie drzwi	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.1.4	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.1.4	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
57 d.1.4	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000