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Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Remont korytarzy

1.1 Wykonanie posadzki z wykładziny

1
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew
przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie
materiału z rozbiórki poza teren budowy.

m2

153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 +
150,7

m2 637,68

RAZEM 637,68

2
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem
listew lub cokołów

m2

54,48 m2 54,48

RAZEM 54,48

3
d.1.1

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez
frezowanie

m2

poz.1 + poz.2 m2 692,160

RAZEM 692,160

4
d.1.1

ZKNR C-2
0601-02

Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys;
nacięcie rysy

m

46 m 46,000

RAZEM 46,000

5
d.1.1

ZKNR C-2
0601-04

Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys;
klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer
spinających w przygotowanych szczelinach,
przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą
naciętej rysy, przesypanie ogniowo suszonym
piaskiem kwarcowym.

m

46 m 46,000

RAZEM 46,000

6
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.1 + poz.2 m2 692,160

RAZEM 692,160

7
d.1.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i
rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm

m2

poz.1 m2 637,680

RAZEM 637,680

8
d.1.1

ZKNR C-2
0605-06

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i
rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30
mm

m2

poz.2 m2 54,480

RAZEM 54,480

9
d.1.1

ZKNR C-2
0606-05

Klejenie wykładzin rulonowych PCW
wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z
wywinięciem na sciany 15 cm

m2

poz.1 + poz.2 m2 692,160

RAZEM 692,160

10
d.1.1

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów
wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.

m2

poz.1 + poz.2 m2 692,160

RAZEM 692,160

11
d.1.1

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

42 m 42,000

RAZEM 42,000

12
d.1.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Wykonanie wykładziny na ścianach
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13
d.1.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(149,53) * 1,6 + (6,85 * 2 + 6,45 * 2 + 7,42 + 7,53) *
1,6 + (19,9 + 15,15 + 26,10) * 1,6

m2 403,57

-(1,6 * 5 + 1,8 * 2 + 1,9 + 1,1 * 10 + 1 * 12 + 0,9 + 1,98
+ 1,5 * 2 + 1,7) * 1,6 - (1,4 * 2 + 2,08 * 1,5) * 0,9

m2 -75,86

(164,14) * 1,6 + (5,1 + 4,6 + 6,02 + 1,2 + 2,36) * 1,6 +
(30,52 + 5,65) * 1,6 + 3,08 * 1,6 + 13,88 * 16

m2 578,35

-(1,6 + 1 * 25 + 2,07 + 2,5 * 2 + 4,35 * 2 + 1,6 + 1,5) *
1,6 - (1,88 * 0,65 + 1,2 * 0,9)

m2 -75,05

RAZEM 831,01

14
d.1.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.13 m2 831,010

RAZEM 831,010

15
d.1.2

ZKNR C-2
0601-02

Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys;
nacięcie rysy

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

16
d.1.2

ZKNR C-2
0601-04

Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys;
klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer
spinających w przygotowanych szczelinach,
przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą
naciętej rysy, przesypanie ogniowo suszonym
piaskiem kwarcowym.

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

17
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.13 m2 831,010

RAZEM 831,010

18
d.1.2

ZKNR C-2
0606-05

Klejenie wykładzin rulonowych PCW
wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z
wywinięciem na sciany 15 cm

m2

poz.13 m2 831,010

RAZEM 831,010

19
d.1.2

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów
wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.

m2

poz.13 m2 831,010

RAZEM 831,010

20
d.1.2

ZKNR C-2
0606-05

Klejenie wykładzin rulonowych PCW
wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z
wywinięciem na sciany 15 cm

m2

poz.13 m2 831,010

RAZEM 831,010

21
d.1.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych m

93 + 80 m 173,000

RAZEM 173,000

22
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

(11,05 + 12,73 + 14,6 + 4,97 + 4,85 + 6,1 * 2 + 3,95 *
2 + 39,24 * 2 + 2,9 * 2 + 31,32 * 2 + 3) * 3,7

m2 807,414

-(0,9 + 1,5 + 1,5 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 0,8 + 1,8 * 2 +
0,9 * 5 + 1,98 + 0,9 * 6 + 2,66 + 1,5 + 1,8 + 2,83 + 1,6
+ 0,9 * 9 + 1,2 + 3) * 0,4

m2 -20,148

-poz.13 m2 -831,010

-(1,5 + 0,9 * 11 + 2,66 + 1,88 + 2,07 + 2,5 + 2,83 + 2,5
+ 2,83 + 4,35 + 0,9 * 14 + 3) * 0,4

m2 -19,448
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(4 * 2 + 6,3 * 2 + 5,1 * 2 + 2,66 + 7,42 + 6,02 + 3,9 +
2,62 + 2,99 + 6,45 * 2) * 7,41

m2 513,587

-(1,48 * 1,43 + 0,5 * 2 * 2 + 1,5 * 1,32 + 1,5 * 2 + 1,5 *
3 + 2,08 * 2,08 + 1,5 * 2 + 1,5 * 2 + 1,47 * 1,43 + 1,4 *
1,4 + 2,07 * 2,5 + 1,5 * 2,64 + 2,08 * 2,08)

m2 -41,446

153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 +
150,7 + 54,48

m2 692,160

RAZEM 1 101,109

23
d.1.2

KNR-W 4-01
0901-08
analogia

Wymiana odboinic m

22,95 * 2 + 2,9 * 2 + 3,0 * 2 + 31,32 * 2 + 3,08 + 10 +
5,85 + 5,75 + 8,95

m 153,970

-(1,5 + 2,66 + 10 * 0,9 + 2,5 + 2,83 + 2,07 + 4,35 + 3 +
13 * 0,9)

m -39,610

6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 22,95 * 2 + 16,26 * 2 + 2,9 * 2 + 3
+ 31,32 * 2 + 3

m 172,960

-(1,2 + 7 * 0,9 + 3 + 1,7 + 2,83 + 1,8 + 1,5 + 1,5 + 0,9
* 11 + 1,5 + 2 + 1,8 + 1,5 * 3 + 0,9)

m -40,430

RAZEM 246,890

24
d.1.2

Kalkulacja
własna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

25
d.1.2

Kalkulacja
własna

Demontaż i montaż grzejników kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

26
d.1.2

Kalkulacja
własna

Malowanie rur c.o kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

27
d.1.2

Kalkulacja
własna

Demontaż i montaż osprzętu elektycznego z wymianą
łączników

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

28
d.1.2

Kalkulacja
własna

Wymiana kratek wentylacyjnych kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.3 Remont klatek schodowych

29
d.1.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew
przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie
materiału z rozbiórki poza teren budowy.

m2

3,05 * 4 + 6,3 * 4 + 2,66 * 6,85 + 2,6 * 7,42 m2 74,91

1,8 * 4 * 2 + 1,5 * 2,66 + 1,65 * 2,66 + 1,73 * 2,4 + 1,8
* 4 + 1,5 * 2,66 + 4,82 + 6,17 * 2 + 1,89 * 3 + 1,26 * 3

m2 64,73

RAZEM 139,64

30
d.1.3

ZKNR C-2
0608-01

Klejenie wykładzin z płytek PCW na schodach na
przygotowanym podłożu2

m2

2,7 * 2 * 1,9 + 2,7 * 1,9 + 2,66 * 3,6 + 3 * 3,48 + 1,23 *
4,32 + (1,44 + 2,1) / 2 * 3,78 + 1,23 * 4,32

m2 52,724

1,23 * 0,17 * 35 + 0,17 * (1,44 + 2,1) / 2 * 15 m2 11,832

RAZEM 64,556

31
d.1.3

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez
frezowanie

m2

poz.29 + poz.30 m2 204,196

RAZEM 204,196

32
d.1.3

ZKNR C-2
0601-02

Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys;
nacięcie rysy

m

4 * 4 m 16,000
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RAZEM 16,000

33
d.1.3

ZKNR C-2
0601-04

Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys;
klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer
spinających w przygotowanych szczelinach,
przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą
naciętej rysy, przesypanie ogniowo suszonym
piaskiem kwarcowym.

m

poz.32 m 16,000

RAZEM 16,000

34
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.31 m2 204,196

RAZEM 204,196

35
d.1.3

ZKNR C-2
0608-02

Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa
sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu

m2

poz.30 m2 64,556

RAZEM 64,556

36
d.1.3

ZKNR C-2
0608-02

Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa
sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu

m2

poz.30 m2 64,556

RAZEM 64,556

37
d.1.3

ZKNR C-2
0605-02

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i
rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm

m2

poz.29 m2 139,640

RAZEM 139,640

38
d.1.3

ZKNR C-2
0606-05

Klejenie wykładzin rulonowych PCW
wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z
wywinięciem na sciany 15 cm

m2

poz.29 m2 139,640

RAZEM 139,640

39
d.1.3

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów
wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.

m2

poz.29 m2 139,640

RAZEM 139,640

40
d.1.3

Kalkulacja
własna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki kpl

poz.29 kpl 139,640

RAZEM 139,640

41
d.1.3

Kalkulacja
własna

Demontaż balustrad schodoych kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

42
d.1.3

Kalkulacja
własna

Montaż balustrad schodoych kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

43
d.1.3

Kalkulacja
własna

Montaż pochwytów schodoych kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.4 Wykonanie otworów oraz wymiana drzwi

44
d.1.4

KNR 2-02
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych

m2

1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1 m2 8,148

28 * 1 * 0,6 * 2 m2 33,600

RAZEM 41,748

45
d.1.4

KNR 2-02
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych

m2

1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1 m2 8,148
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28 * 1 * 0,6 * 2 m2 33,600

RAZEM 41,748

46
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

poz.44 m2 41,748

RAZEM 41,748

47
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

44 * 2 * 1,5 m 132,000

RAZEM 132,000

48
d.1.4

KNR 4-01
0329-03

Powiększenie otworu drzwiowego w ścianach z cegły m3

0,9 * 0,2 * 0,3 m3 0,054

RAZEM 0,054

49
d.1.4

KNR 4-01
0313-02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3

0,3 * 0,5 * 0,5 * 2 m3 0,150

RAZEM 0,150

50
d.1.4

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
(poszeżenie otworów)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

51
d.1.4

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie nadproży ( poszeżenie otworów) szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

52
d.1.4

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie nadproży ( poszeżenie otworów) szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

53
d.1.4

KNNR-W 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z
ościeżnicami

szt

25 + 19 szt 44,000

RAZEM 44,000

54
d.1.4

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień ( nadproża
zamurowywanych otworów)

szt

44 szt 44,000

RAZEM 44,000

55
d.1.4

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie nadproży (nadproża zamurowanych
otworów)

szt

44 szt 44,000

RAZEM 44,000

56
d.1.4

KNR 4-01
0304-03

Zamurowanie otworów naświetli szt

44 szt 44,000

RAZEM 44,000

57
d.1.4

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zamurowanych otworów
naświetli

szt

44 szt 44,000

RAZEM 44,000

58
d.1.4

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie nadproży (nadproża zamurowanych
otworów)

szt

44 szt 44,000

RAZEM 44,000

59
d.1.4

Kalkulacja
własna

Obróbka ścian po wymianie drzwi szt

44 szt 44,000

RAZEM 44,000
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60
d.1.4

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

61
d.1.4

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

62
d.1.4

Kalkulacja
własna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

- 7 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.200.18  Nr seryjny: 2743  Użytkownik: JUMAT


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Remont korytarzy 
	Dział:Wykonanie posadzki z wykładziny 
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie materiału z rozbiórki poza teren budowy.
	Obmiar: <edit>153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 + 150,7</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów
	Obmiar: <edit>54,48</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na sciany 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>

	Pozycja: Progi i listwy osłaniające aluminiowe
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie wykładziny na ścianach
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>(149,53) * 1,6 + (6,85 * 2 + 6,45 * 2 + 7,42 + 7,53) * 1,6 + (19,9 + 15,15 + 26,10) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,6 * 5 + 1,8 * 2 + 1,9 + 1,1 * 10 + 1 * 12 + 0,9 + 1,98 + 1,5 * 2 + 1,7) * 1,6 - (1,4 * 2 + 2,08 * 1,5) * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>(164,14) * 1,6 + (5,1 + 4,6 + 6,02 + 1,2 + 2,36) * 1,6 + (30,52 + 5,65) * 1,6 + 3,08 * 1,6 + 13,88 * 16</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,6 + 1 * 25 + 2,07 + 2,5 * 2 + 4,35 * 2 + 1,6 + 1,5) * 1,6 - (1,88 * 0,65 + 1,2 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na sciany 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Przyklejenie narożników ochronnych
	Obmiar: <edit>93 + 80</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(11,05 + 12,73 + 14,6 + 4,97 + 4,85 + 6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 39,24 * 2 + 2,9 * 2 + 31,32 * 2 + 3) * 3,7</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,9 + 1,5 + 1,5 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 0,8 + 1,8 * 2 + 0,9 * 5 + 1,98 + 0,9 * 6 + 2,66 + 1,5 + 1,8 + 2,83 + 1,6 + 0,9 * 9 + 1,2 + 3) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.13</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,5 + 0,9 * 11 + 2,66 + 1,88 + 2,07 + 2,5 + 2,83 + 2,5 + 2,83 + 4,35 + 0,9 * 14 + 3) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>(4 * 2 + 6,3 * 2 + 5,1 * 2 + 2,66 + 7,42 + 6,02 + 3,9 + 2,62 + 2,99 + 6,45 * 2) * 7,41</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,48 * 1,43 + 0,5 * 2 * 2 + 1,5 * 1,32 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 2,08 * 2,08 + 1,5 * 2 + 1,5 * 2 + 1,47 * 1,43 + 1,4 * 1,4 + 2,07 * 2,5 + 1,5 * 2,64 + 2,08 * 2,08)</edit>
	Obmiar: <edit>153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 + 150,7 + 54,48</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wymiana odboinic
	Obmiar: <edit>22,95 * 2 + 2,9 * 2 + 3,0 * 2 + 31,32 * 2 + 3,08 + 10 + 5,85 + 5,75 + 8,95</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,5 + 2,66 + 10 * 0,9 + 2,5 + 2,83 + 2,07 + 4,35 + 3 + 13 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 22,95 * 2 + 16,26 * 2 + 2,9 * 2 + 3 + 31,32 * 2 + 3</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,2 + 7 * 0,9 + 3 + 1,7 + 2,83 + 1,8 + 1,5 + 1,5 + 0,9 * 11 + 1,5 + 2 + 1,8 + 1,5 * 3 + 0,9)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż grzejników
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Malowanie rur c.o
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż osprzętu elektycznego z wymianą łączników
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana kratek wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Remont klatek schodowych 
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie materiału z rozbiórki poza teren budowy.
	Obmiar: <edit>3,05 * 4 + 6,3 * 4 + 2,66 * 6,85 + 2,6 * 7,42</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 4 * 2 + 1,5 * 2,66 + 1,65 * 2,66 + 1,73 * 2,4 + 1,8 * 4 + 1,5 * 2,66 + 4,82 + 6,17 * 2 + 1,89 * 3 + 1,26 * 3</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin z płytek PCW na schodach na przygotowanym podłożu2
	Obmiar: <edit>2,7 * 2 * 1,9 + 2,7 * 1,9 + 2,66 * 3,6 + 3 * 3,48 + 1,23 * 4,32 + (1,44 + 2,1) / 2 * 3,78 + 1,23 * 4,32</edit>
	Obmiar: <edit>1,23 * 0,17 * 35 + 0,17 * (1,44 + 2,1) / 2 * 15</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie
	Obmiar: <edit>poz.29 + poz.30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy
	Obmiar: <edit>4 * 4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na sciany 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Demontaż balustrad schodoych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż balustrad schodoych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pochwytów schodoych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie otworów oraz wymiana drzwi
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
	Obmiar: <edit>1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1</edit>
	Obmiar: <edit>28 * 1 * 0,6 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>44 * 2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Powiększenie otworu drzwiowego w ścianach z cegły
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,5 * 0,5 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł (poszeżenie otworów)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie nadproży ( poszeżenie otworów)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obmurowanie nadproży ( poszeżenie otworów)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicami
	Obmiar: <edit>25 + 19</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień ( nadproża zamurowywanych otworów)
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Wykonanie nadproży (nadproża zamurowanych otworów)
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Zamurowanie otworów naświetli
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zamurowanych otworów naświetli
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Obmurowanie nadproży (nadproża zamurowanych otworów)
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Obróbka ścian po wymianie drzwi
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>1,000</edit>





